Kanton Zürich
Gemeinde Weiningen

Beilage 2

Bauprojekt

Fahrweid: Trottoir Querstrasse

Kostenvoranschlag

Übersichtsplan



Gemeinde Weiningen
Badenerstrasse 15
8104 Weiningen

WBI AG
Wehntalerstrasse 190, 8105 Regensdorf
Tel. 043 343 72 00
www.wbi.ch, info@wbi.ch

Plan Nr. 18 094.04.106 **Format: A4**

Index	Gezeichnet	Geprüft	Datum
-	fl	jh	23.11.26
A			
B			
C			
D			

© WBI AG

Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unterirdischen Anlagen besteht keine Gewähr.

Kanton Zürich
Gemeinde Weiningen

Bauprojekt

Fahrweid: Trottoir Querstrasse

Kostenvoranschlag
Strassenbau

		Fr.	Trottoir Querstrasse Fr.
I.	Erwerb von Grund und Rechten		
II.	Bauarbeiten	**170’000**	170’000
III.	Nebenarbeiten	**15’000**	15’000
IV.	Technische Arbeiten	**45’000**	45’000
	Zwischensumme	**230’000**	230’000
TOTAL		**230’000**	230’000

inkl. MwSt, Kostengenauigkeit ±20%

Regensdorf, 23.11.2026

WBI AG
Wehntalerstrasse 190
8105 Regensdorf

	Fr.	Trottoir Querstrasse Fr.
I. Erwerb von Grund und Rechten		
T O T A L I. Erwerb von Grund und Rechten		
II. Bauarbeiten		
21 113 Baustelleneinrichtungen	11’000	11’000
116 Abholzen und Roden		
117 Abbrüche	15’000	15’000
142 Kleine Belagsarbeiten		
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	8’000	8’000
161 Wasserhaltung		
211 Erdarbeiten	12’000	12’000
221 Fundationsschicht u. Materialgew.	17’000	17’000
222 Pflästerungen und Abschlüsse	33’000	33’000
223 Belagsarbeiten	40’000	40’000
237 Entwässerungen	3’000	3’000
22 Anpassung Grundstücke	12’000	12’000
29 Verschiedenes ca. 15 %	19’000	19’000
T O T A L II. Bauarbeiten	170’000	170’000
III. Nebenarbeiten		
31 Leiteinrichtung, Signale, Markierung etc.	3’000	3’000
32 Bepflanzung, Gärtnerarb., Aufforstung	9’000	9’000
33 Geländer, Zäune, Schlosserarbeiten		
34 Elektr. Installation. (Beleucht. u. Signale)		
35 LSA (Lichtsignalanlagen)		
36 Geotechnik, Laborkosten		
37 Interne Aufwendungen		
39 Verschiedenes ca. 15 %	3’000	3’000
T O T A L III. Nebenarbeiten	15’000	15’000
IV. Technische Arbeiten		
41 Studien/Vorprojekt		
42 Bauprojekt/Ausführungsprojekt	25’000	25’000
43 Bauleitung	12’000	12’000
44 Oberbauleitung		
45 Geologe, Architekt, Spez. Ing.		
46 Erhebung/Abklär., Mithilfe Landerwerb		
47 Vermarkung und Vermessung	3’000	3’000
49 Verschiedenes ca. 15 %	5’000	5’000
T O T A L IV. Techn. Arbeiten	45’000	45’000